

Annexe 19bis : Feuille de route – Accélérateur DPI

En réponse à la circulaire du 9 mai 2018, vous trouverez la feuille de route complétée de notre hôpital avec les éléments suivants repris en annexes :

En annexe ¹	Aspects du contenu
Volet 1: BMUC AS-IS	Etat des lieux concernant l'implémentation effective du 'Belgian Meaningful Use Criteria'
	Etat des lieux en matière de logiciels liés au patient
Volet 2: BMUC TO-BE	Pourcentage d'utilisation effective actuelle de chaque fonctionnalité du BMUC
	Pourcentage d'utilisation effective prévue au 1 ^{er} juillet 2020 de chaque fonctionnalité du BMUC
Volet 3: Plan stratégique	Objectifs stratégiques et priorités pour mettre en œuvre un DPI intégré
	Contrat avec le fournisseur d'un DPI et/ou description détaillée du résultat final prévu
	Stratégie de mise en oeuvre du DPI
	description des impacts sur les processus et les personnes (change management)
Volet 4: Budget pluriannuel	Budget pluriannuel prévu pour la mise en œuvre effective du DPI
	Nombre d'ETP prévu pour la mise en oeuvre effective du DPI
Volet 5: équipe multidisciplinaire de coordination	Description de la gestion de la mise en œuvre du DPI
	Composition de l'équipe multidisciplinaire de coordination
	Responsabilités de l'équipe multidisciplinaire de coordination
Volet 6: Plan de Projet	Tableau récapitulatif avec les différentes phases de la mise en œuvre du DPI
	Calendrier détaillé de la mise en œuvre du DPI jusqu'au 1 ^{er} juillet 2020
	Actions et objectifs concernant l'utilisation effective par les fournisseurs de soins du DPI intégré

Par la présente, l'hôpital s'engage à mettre en œuvre un DPI intégré contenant les 'Belgian Meaningful Use Criteria' pour le 1er juillet 2020 au plus tard y compris les ressources nécessaires à cet effet.

Hôpital : ...	
Gestionnaire de l'hôpital Nom:	Président Conseil Médical Nom:
Signature:	Signature:
Date:	Date:

¹ Veuillez respecter la numérotation des annexes comme repris dans le présent tableau